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Rozdział I - Opis przedmiotu zamówienia:
kod CPV: 715 20000-9

usługi nadzoru budowlanego

1.0 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obowiązków koordynatora i pełnienie nadzoru inwestorskiego przedsięwzięcia inwestycyjnego w czasie jego odbioru od Spółki Zdrój, jego realizacji oraz w okresie gwarancji dla inwestycji: „Adaptacja części  Domu Zdrojowego w Sopocie ul.Powstańców Warszawy 6 na siedzibę Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, Punktu Informacji Turystycznej i Pijalni Wód”.
Zakres usługi obejmuje: udział w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wybór wykonawców robót budowlanych i dostawców wyposażenia (SIWZ przygotuje Zamawiający) oraz koordynację i nadzór  inwestorski nad realizacją inwestycji od  udziału w odbiorze robót wykonanych przez NDI (dotychczasowy Generalny Wykonawca robót), następnie wprowadzenie na budowę wybranego w drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcy robót adaptacyjnych, koordynacja i nadzór nad robotami i dostawami wyposażenia, do odbioru końcowego i rozliczenia inwestycji oraz przeglądy obiektu w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych. 
Usługa będzie realizowana w części obiektu aktualnie realizowanego Domu Zdrojowego i dotyczyć będzie powierzchni przeznaczonych na siedzibę Państwowej Galerii Sztuki, Punktu Informacji Turystycznej i Pijalni Wód przyjmowanych jako własność Gminy i pomieszczeniach przynależnych.  
Zakres rzeczowy zadania został określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i obejmuje:  
-     prace wykończeniowe i wyposażenie wnętrz w obiekcie, 

· wyposażenie związane z wprowadzonymi układami technologicznymi:

· technologią dostawy i przechowywania eksponatów (m.in. instalacja dźwigu towarowego, wyposażenie powierzchni magazynowych i warsztatowej);

· drogą zwiedzającego galerię (m.in. instalacja dźwigu osobowego panoramicznego, wyposażenie szatni);

· technologią wystawiennictwa (m.in. instalacja systemów ekspozycyjnych i multimedialnych);

· technologią rozcieńczania solanki (wykonanie instalacji rozcieńczającej, doprowadzającej, dozującej i odprowadzającej solankę),

· technologią baru kawowego (wyposażenie baru kawowego) - technologia montowana przez najemcę lokalu.

· wyposażenie dwukondygnacyjnej sali wielofunkcyjnej w system sceniczny (m.in. scena, oświetlenie i nagłośnienie sceniczne);

· wyposażenie instalacyjne obiektu: 

· instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;

· instalacje oświetleniowe;

· instalacja antywłamaniowa i alarmowe – monitoringu, system kamer przemysłowych, czujki ruchu i ciepła, alarmowa;

· instalacje PPOŻ – system oddymiania SAP, alarmu pożarowego;

· instalacje związane z multimediami – instalacja nagłośnieniowa; inteligentny system audiowizualny sterujący nagłośnieniem, rzutnikiem multimedialnym, ekranem, żaluzjami na oknach; instalacja prezentacji wizyjnych;

· instalacje związane z rozcieńczaniem wody solankowej w pijalni wód;

· instalacje w punkcie informacji turystycznej – system inteligentny sterujący rzutnikami, siecią logiczną, elektryczną, wentylacją oraz informacją świetlną i audiowizualną;

· instalacja wodno‑kanalizacyjna;

· instalacja grzewcza z węzłem cieplnym;

· instalacja elektroenergetyczna;

· instalacje komputerowe i telefoniczne.

Bezpośrednim produktem powstałym w wyniku realizacji projektu będzie obiekt użyteczności publicznej – siedziba Państwowej Galerii Sztuki – zaadaptowany jako część nowo powstałego budynku Domu Zdrojowego w Sopocie. W obiekcie, obok nowocześnie wyposażonej galerii sztuki, funkcjonować będzie punkt informacji turystycznej i pijalnia wód solankowych.                          
Całkowita powierzchnia obiektu zaadaptowanego do nowych funkcji wyniesie  ok. 3580 m2:

· w tym własność Gminy  ok.  2700 m2
Punkt informacji turystycznej oraz pijalnia wód zajmą łącznie 214,01 m2.                                                                        
Charakterystyka inwestycji:
· Poziom -1 (piwnica) – w całości związany z działalnością PGS, obejmuje: szatnie dla gości, magazyny, pomieszczenie składowania odpadów, pomieszczenia techniczne, socjalne i gospodarcze, łazienkę i WC personelu.

· Poziom 0 (parter)  - w całości związany z działalnością PGS, obejmuje: przestrzenie wystawiennicze, kawiarnię oraz WC ogólnodostępne.

· Poziom +1 (I piętro) – w całości związany z działalnością PGS, obejmuje: przestrzenie wystawiennicze, czytelnię oraz WC ogólnodostępne.

· Poziom +2 (II piętro) – obejmuje: punkt informacji turystycznej, pomieszczenie socjalne personelu, magazyn WC ogólnodostępne i personelu, a w zakresie powierzchni związanej z działalnością PGS – przestrzenie wystawiennicze, pierwszy poziom sali wielofunkcyjnej, pomieszczenia biurowe, pomocnicze, socjalne (administracji) i techniczne oraz WC ogólnodostępne i dla personelu.

· Poziom + 3 (III piętro) – obejmuje: pijalnię wód, pomieszczenie biurowe i gospodarcze oraz WC ogólnodostępne, a w zakresie powierzchni związanej z działalnością PGS – drugi poziom sali wielofunkcyjnej, salę wykładową wraz z WC na zapleczu, pomieszczenia gospodarcze, techniczne, magazyny oraz warsztat stolarsko-elektryczny.

· Poziom + 4 (poddasze) – obejmuje pomieszczenia techniczne. 

Państwowa Galeria Sztuki

Funkcją dominującą, zgodnie ze statutową działalnością PGS, będzie funkcja wystawiennicza, zajmująca łącznie  ok. 1655,87 m2. Na powierzchnię tą składają się:

· Galerie ogólnodostępne (łączna powierzchnia 323,68 m2), zlokalizowane na parterze (154,52 m2),          I piętrze (97,19 m2) i II piętrze (71,97 m2).  Są to przestrzenie pełniące rolę komunikacyjno‑wystawienniczą, z których istnieje bezpośredni dostęp do sal wystawowych (galerie główne i boczne), a także które łączą wejście główne z przejściem do dalszej części Domu Zdrojowego. Powierzchnie te są ogólnodostępne dla zwiedzających. W galerii tego rodzaju na parterze (tzw. hol wejściowy) umiejscowiona zostanie kasa biletowa – kontuar, w której odbywać się będzie również sprzedaż wydawnictw i książek oraz stanowisko monitoringu. W galeriach ogólnodostępnych planowane są: posadzki granitowe i betonu technicznego, ściany pokryte mineralną dekoracyjną masą szpachlową,  z dodatkiem grubej mączki marmurowej, sufit przestrzenny oparty na odcinkach łuków współśrodkowych z listwami świetlnymi, a w uskokach sufitu – sufit akustyczny, podwieszany –
        np. typu Ecophon.  

· 2 sale wystawowe - galerie główne (łączna powierzchnia 674,52 m2), umiejscowione na parterze (324,76 m2) i na I – piętrze (349,76 m2). W salach wystawowych zastosowane zostaną przegrody przesuwne i składane, których zadaniem jest możliwość czasowego połączenia pomieszczeń wystawienniczych, co w założeniu umożliwić ma efektywniejsze wykorzystanie pomieszczeń.                  Na I piętrze zakłada się oddzielenie galerii głównej i ogólnodostępnej ścianą przesuwną i składaną               o długości 6,20 m. Zakłada się podział ściany na 6 segmentów szer. ok. 1,03 m, parkowanych                          w zabudowie z płyt gipsowo-kartonowych GKF na stelażu stalowym na jednej ze ścian. System podwieszania szyną górną mocowaną na wysokości 3,70 m do podkonstrukcji stalowej o szerokości              18 cm. W salach wystawowych planowane są: posadzki granitowe; ściany pokryte farbą lateksową             o klasie 2 odporności na szorowanie na mokro, farba bezemisyjna nie posiadająca plastyfikatorów; sufity podwieszane akustyczne z płyt akustycznych na parterze oraz sufit napinany ze świetlikami na              I piętrze. Sufit na parterze mocowany do profili systemowych, a w miejscach gdzie są one widoczne osłonięte nakładkami dekoracyjnymi. Sufit na pierwszym piętrze ustabilizowany za pomocą wypuszczonych profili głównych mocowanych do ściany. Wśród elementów oświetlenia znajdą się wspomniane świetliki w systemie sufitów napinanych, a także pas świetlny wzdłuż ścian oraz system reflektorów oświetlających eksponaty. Drzwi główne do sal wystawowych będą dwuskrzydłowe, rozwierane, w systemie witryn aluminiowych.

· Dwupoziomowa sala wielofunkcyjna (łączna powierzchnia 504,34 m2) usytuowana na kondygnacji +2 (349,94 m2) oraz + 3, gdzie drugi poziom tworzy rodzaj antresoli o powierzchni 154,4 m2. Sala pełni rolę interdyscyplinarną - ze względu na dwukondygnacyjność, pomieszczenie służyć będzie wystawom przedstawiającym formy o większych rozmiarach np. instalacje, ale dzięki odpowiedniej infrastrukturze scenicznej możliwe jest również wykorzystywanie sali do innych przedsięwzięć kulturalnych, np. koncertów kameralnych, pokazów teatralnych itp. Sala mieści 180 widzów. Podobnie jak w salach wystawowych, w sali wielofunkcyjnej planowane są ściany pokryte farbą lateksową                  o klasie 2 odporności na szorowanie na mokro, farba bezemisyjna nie posiadająca plastyfikatorów. Podłoga wykonana zostanie z desek dębowych. Natomiast do stropu przymocowane będą kratownice do sprzętu audio i oświetlenia oraz podciągi rurowe systemowe do montażu sztankiet 
 z wyposażeniem technicznym i scenicznym sali (kulisy, dekoracje, reflektory, głośniki, żagle akustyczne).

· 3 galerie boczne (łączna powierzchnia 98,55 m2), stanowiące boczne nisze sal wystawowych na parterze i I piętrze oraz pomieszczenie sąsiadujące bezpośrednio z salą wielofunkcyjną na   II piętrze. Każda z tych galerii zajmie powierzchnię 32,85 m2 i przystosowana zostanie przede wszystkim do prezentacji video. Wykończenie wewnętrzne pomieszczeń w zakresie posadzek, ścian i sufitów będzie takie samo, jak w salach wystawowych głównych. Na II piętrze, pomiędzy salą wielofunkcyjną                          a galerią boczną zakłada się oddzielenia pomieszczeń ścianami przesuwnymi i składanymi o długości               3 m i 7,40 m. Ściany podzielone zostaną odpowiednio na 3 i 6 segmentów. Ściany wyposażone będą                 w otwory drzwiowe. System podwieszania szyną górną mocowaną na wysokości 2,50 m do podkonstrukcji stalowej grubości 18 cm.

· Galeria wykusz (powierzchnia 54,78 m2) usytuowana na I piętrze, w bezpośrednim sąsiedztwie głównej sali wystawowej, jako boczna przestrzeń prezentacji.
Funkcję edukacyjno‑oświatową w siedzibie Państwowej Galerii Sztuki pełnić będą 2 pomieszczenia – sala wykładowa i czytelnia.

· Sala wykładowa o powierzchni 105,52 m2, zlokalizowana jest na III piętrze. Wyposażona w system audio-video, stworzy warunki do organizacji konferencji, seminariów, spotkań z mediami oraz imprez typu festiwale, przeglądy i konkursy w zakresie sztuk wizualnych. Pomieszczenie posiadać będzie inteligentny system audiowizualny, sterujący nagłośnieniem, rzutnikiem multimedialnym, ekranem, żaluzjami na oknach. W sali wykładowej planowana jest wykładzina dywanowa; ściany pokryte tynkiem akustycznym, malowanym farbą akustyczną białą; sufit podwieszany akustyczny – Ecophon; oświetlenie typu downlight. Dodatkowo wnętrze wyposażone zostanie w meble – stoły i krzesła mobilne. 

· Czytelnia zajmuje powierzchnie 81,47 m2 i usytuowana jest na kondygnacji + 1. Stanowi pomieszczenie ogólnodostępne, w którym można zapoznać się z księgozbiorem związanym                           z tematyką wystaw oraz z zakresu sztuki. Dodatkowo przewidziano w nim miejsca pracy kuratorów wystaw. Czytelnia wyposażona zostanie w meble – nowoczesne sofy, stoliki i pufy w żywych kolorach. W ramach wykończenia wewnętrznego pomieszczenia zaplanowano podłogę z drewna egzotycznego, ściany pokryte tynkiem akustycznym malowanym farbą akustyczną beżową, sufit podwieszany akustyczny, modularny oraz oświetlenie w postaci górnych opraw.

Część administracyjna obiektu usytuowana będzie na kondygnacji + 2 i złożą się na nią pomieszczenia biurowe (74,99 m2) oraz zaplecze sanitarno‑socjalne dla pracowników. Ponadto we wnętrzach obiektu znajdą się pomieszczenia związane z obsługą wystaw – magazyny / archiwum  o powierzchni 241 m2, na kondygnacjach -1 i +3  oraz warsztat stolarsko-elektryczny na poziomie +3 (pow. 20,89 m2), a także pomieszczenia techniczne dla urządzeń dźwigowych, klimatyzacyjno-wentylacyjnych itp. umiejscowione na kondygnacjach -1, +2, +3 i +4. 

W siedzibie Państwowej Galerii Sztuki, obok głównego przedmiotu działalności, przewidziano możliwość umieszczenia funkcji gastronomicznej w postaci kawiarni, usytuowanej na parterze budynku, dostępnej dla gości galerii. Na lokal o powierzchni 131,53 m2, składają się następujące pomieszczenia:

	Lp.
	Pomieszczenie 
	Powierzchnia w m2

	1.
	Sala kawiarni
	91,89

	2.
	Bar kawowy
	10,78

	3.
	Zmywalnia
	4,70

	4.
	Magazyn
	3,20

	5.
	Przedsionek
	1,43

	6.
	WC personelu
	1,76

	7.
	WC gości
	6,25

	8.
	WC dla niepełnosprawnych
	7,58

	9.
	Korytarz
	3,94

	RAZEM
	131,53


Kawiarnia ma wejście poprzez hol główny (galerię ogólnodostępną) oraz z tarasu Domu Zdrojowego. Dostęp do zaplecza możliwy będzie przez salę kawiarni. Lokal jest bezpośrednio doświetlony światłem dziennym, dzięki szerokim witrynom z widokiem na morze. Pomieszczenie posiada możliwość wydzielenia od pozostałej powierzchni galerii żaluzjami zabezpieczającymi. 

Wysokość kondygnacji parteru w świetle przegród poziomych wynosi 3,00 m dla sali kawiarni oraz 2,5 m dla części baru kawowego oraz zaplecza gospodarczo‑magazynowego. We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wentylację mechaniczną. W sali kawiarni planowana jest posadzka z drewna egzotycznego, sufit podwieszany akustyczny np. typu Ecophon i ściany pokryte mineralną, dekoracyjną masą szpachlową        z dodatkiem grubej mączki marmurowej. Lokal wyposażony będzie w oświetlenie typu downlight. Kontuar baru pokryty zostanie blachą miedzianą, lakierowaną. Ponadto w kawiarni znajdą się również żaluzje o napędzie elektrycznym (wydzielające powierzchnię od reszty obiektu). We wszystkich pomieszczeniach zaplecza gospodarczo-magazynowego zaprojektowano posadzki zmywalne nienasiąkliwe, ściany zmywalne do wysokości 2 m.

Technologia baru kawowego

Bar kawowy wraz z zapleczem gospodarczo-magazynowym obsługiwać będzie salę kawiarni. W barze serwowane będą gotowe produkty – ciasta i lody, a także napoje ciepłe, butelkowane bezalkoholowe                      i alkoholowe. Węzeł sanitarny dla klientów zlokalizowano w kondygnacji parteru w części należącej do powierzchni kawiarni. Składają się na niego toaleta mężczyzn oraz toaleta kobiet przystosowana dla niepełnosprawnych. Personel baru, posiadający książeczkę aktualnych badań lekarskich, korzystać będzie ze śluzy oraz toalety socjalnej umiejscowionych na zapleczu baru. Pomieszczenie śluzy zaopatrzone zostanie w szafkę na odzież roboczą i osobistą oraz w szafkę na środki czystości.W pomieszczeniu zmywalni zastosowano właściwy układ urządzeń technologicznych. Brudne naczynia podawane są do zmywalni bezpośrednio z sali kawiarni lub baru. W zmywali brudne naczynia odkładane będą na blacie odkładczym, następnie myte w zlewozmywaku dwukomorowym, zaopatrzonym w młynek do rozdrabniania resztek,                     i odkładane na suszarkę zawieszoną nad zlewozmywakiem lub na blat odstawczy. Dalej zostaną wyparzone                    w zmywarce  z wyparzaczem i ustawiane na blacie odkładczym na czyste naczynia.

W ladzie baru zaplanowano zasadnicze wyposażenie technologiczne, a mianowicie zlewozmywak jednokomorowy zaopatrzony w młynek oraz chłodziarkę na ciasta.

Część magazynową zaopatrzono w regał magazynowy oraz blat roboczy.
Technologia kawiarni zamontowana zostanie przez przyszłego najemcę. 

Powierzchnia kawiarni w stosunku do powierzchni całego obiektu, stanowiącego przedmiot niniejszego projektu, wynosi ok. 4 %. Wszystkie opisane powyżej pomieszczenia, związane  z działalnością Państwowej Galerii Sztuki, przypisane zostały do jednej z trzech wyodrębnionych na powierzchni obiektu stref dostępności – strefy ogólnodostępnej, strefy szczególnej ochrony oraz strefy wewnętrznej. 

Strefa ogólnodostępna to powierzchnia ogólnodostępna dla zwiedzających. Komunikacja pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami w tej strefie odbywa się centralnie usytuowanymi, reprezentacyjnymi schodami oraz windą osobową. Na przestrzeń tą składają się – galerie ogólnodostępne na wszystkich poziomach, stanowiące przede wszystkim element komunikacji, szatnie dla zwiedzających umiejscowione na kondygnacji - 1, kawiarnia i czytelnia dostępne z półpięter schodów głównych oraz sala wykładowa umiejscowiona na III piętrze. 

Strefa szczególnej ochrony to powierzchnia posiadająca możliwość wydzielenia od pomieszczeń strefy ogólnodostępnej, na którą składają się: wszystkie sale wystawowe (galerie główne i boczne), sala wielofunkcyjna, pomieszczenia magazynowe oraz warsztat stolarsko-elektryczny. Dostęp do sal wystawowych i sali wielofunkcyjnej możliwy jest z galerii ogólnodostępnych. Pomieszczenia magazynowe oraz warsztat stolarsko-elektryczny skomunikowane są z pozostałą częścią obiektu windami towarowymi oraz schodami wewnętrznymi. 

Strefa wewnętrzna to powierzchnia dostępna dla pracowników Państwowej Galerii Sztuki. Składają się na nią – część administracyjna usytuowana na kondygnacji +2, część socjalna i pomieszczenia techniczne znajdujące się na poziomie - 1 oraz pomieszczenia monitoringu i serwerownia zlokalizowane w skrzydle bocznym PGS na kondygnacjach +2 i +3. Komunikacja w tej strefie odbywa się korytarzami wewnętrznymi dostępnymi z galerii ogólnodostępnej oraz klatkami schodowymi wewnętrznymi. 

W części obiektu związanej bezpośrednio z działalnością Państwowej Galerii Sztuki, obok opisanej powyżej technologii baru kawowego, zastosowanie znajdą 3 układy technologiczne: technologia dostawy                     i przechowywania eksponatów, droga zwiedzającego galerię oraz technologia wystawiennictwa. 

Technologia dostawy i przechowywania eksponatów

Eksponaty dostarczane są do galerii wejściem od strony mola na poziomie parteru, następnie przemieszczane platformą towarową i klatką schodową wewnętrzną na poziom piwnicy do magazynów przeznaczonych na zbiory stałe i mobilne. Podczas przygotowywania wystawy prace przewożone są dźwigiem towarowym i przenoszone klatką schodową wewnętrzną na poziomy kondygnacji, na których będą prezentowane. Powierzchnia warsztatowa, stanowiąca zaplecze robocze dla przygotowania poszczególnych elementów ekspozycji, umiejscowiona jest na kondygnacji + 3 i dostępna klatką schodową       z holu (galerii ogólnodostępnej) oraz dźwigiem osobowym na zapleczu sali wielofunkcyjnej. Wprowadzenie tego układu technologicznego wiąże się z montażem dwóch urządzeń dźwigowych: platformy hydraulicznej towarowej wewnętrznej dwustronnej obsługującej kondygnacje -1 i 0 oraz dźwigu towarowego hydraulicznego wewnętrznego dwustronnego obsługującego kondygnacje -1, 0, +1, +2.                                  Ponadto pomieszczenia magazynowe i archiwalne na poziomi -1 wyposażone zostaną w system magazynowania zbiorów muzealnych – regały przesuwne na obrazy, regały przesuwne i stałe na inne zbiory. 

Droga zwiedzającego galerię

Zwiedzający galerię może dostać się na jej teren wejściem głównym z Placu Zdrojowego lub z pozostałej części Domu Zdrojowego. Znajduje się w strefie ogólnodostępnej, która również służy jako galeria otwarta. W celu pozostawienia okryć wierzchnich zwiedzający może udać się schodami lub windą osobową do szatni mieszczącej się w piwnicy. Przy wejściu do sal wystawowych galerii, w holu parteru, znajduje się kasa biletowa wraz z punktem sprzedaży katalogów i książek. Komunikacja zwiedzającego między salami wystaw odbywa się schodami głównymi oraz dwiema windami osobowymi. Z półpiętra schodów głównych zwiedzający może udać się do kawiarni lub czytelni. Wprowadzenie tego układu technologicznego wiąże się z montażem dwóch urządzeń dźwigowych: dźwigu osobowego elektrycznego wewnętrznego przystosowanego dla niepełnosprawnych, obsługującego kondygnacje 0, +1, +2, +3 oraz dźwigu elektrycznego osobowego wewnętrznego dwustronnego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, obsługującego kondygnacje -1, 0, +1, +2. Dźwigi te montuje NDI.
Technologia wystawiennictwa

Zastosowana technologia wystawiania galeryjnego oparta jest na systemie otwartym, umożliwiającym w prosty sposób kształtowanie przestrzeni oraz na maksymalnym wykorzystaniu nowoczesnych środków multimedialnych powszechnie stosowanych w sztuce. Do tego celu służy modułowy układ sal, w którym każdy z modułów wyposażony jest w zespoły przyłączy multimedialnych. We wszystkich salach wystawowych możliwa jest aranżacja takich form wystawienniczych, jak: techniki tradycyjne, ekspozycje obiektów muzealnych, malarstwa, grafiki, fotografii, rzeźby, tkaniny, mebli, precjozów, performance, video. Ponadto w bocznych niszach zaprojektowano pomieszczenia do prezentacji pokazów filmów video. 

W galeriach ogólnodostępnych na poziomach 0, +1, +2 i +3 przewidziano zastosowanie systemu wieszania ekspozycji np. J-rail MAX holenderskiej firmy „Stas Picture Hanging Systems”, o nośności do 100 kg/mb. W galeriach głównych, bocznych oraz galerii wykusz przewidziano możliwość indywidualnego dostosowania lokalizacji kołków. 

Celem umożliwienia wieszania ekspozycji na wysokości, przewiduje się wyposażenie obiektu w mobilny podnośnik. 

Punkt informacji turystycznej i pijalnia wód

Usytuowane są odpowiednio na kondygnacji + 2 (punkt informacji turystycznej) oraz + 3 (pijalnia wód). Dostęp do obu pomieszczeń możliwy jest z panoramicznej windy zewnętrznej oraz z ewakuacyjnej klatki schodowej. Dźwig zewnętrzny, panoramiczny, osobowy, przystosowany dla niepełnosprawnych obsługiwać będzie kondygnacje  +1, +2, +3. Planowany udźwig urządzenia 825 kg / 11 osób. Pomiędzy obiema kondygnacjami znajduje się przeszklony fragment stropu. Powierzchnia całkowita wynosi 214,01 m2 i obok powierzchni ogólnodostępnej – punktu informacji turystycznej 93,87 m2, pijalni wód 70,31 m2, WC na obu kondygnacjach – składa się na nią zaplecze administracyjno-gospodarcze w postaci: pomieszczenia biurowego, socjalnego dla personelu, gospodarczego, magazynu i WC dla personelu. Przestrzeń związana              z działalnością punktu informacji turystycznej oraz pijalni wód wyposażona będzie w system inteligentny sterujący rzutnikami, siecią logiczną, elektryczną, wentylacją oraz informacją świetlną i audiowizualną. Na obu poziomach znajdą się lady obsługi. W pijalni wód zamontowana zostanie instalacja dozująca wodę solankową z sytemu kraników, w posadzce natomiast będzie korytko odprowadzające nadmiar wody. 

Technologia rozcieńczania solanki

Solanka podawana kuracjuszom w pijalni wód rozcieńczana będzie czternastokrotnie wodą (dodatkowo uzdatnioną). Woda wodociągowa przed rozcieńczeniem solanki poddana zostanie procesowi dodatkowego uzdatniania poprzez proces odwróconej osmozy. Proces ten polega na poddaniu wysokim ciśnieniu wody na półprzepuszczalną membranę, która oddziela dwa roztwory o różnych stężeniach. Cząsteczki wody czystej pod wpływem wysokiego ciśnienia przechodzą przez membranę tworząc permeat, zaś cząsteczki soli                       i innych zanieczyszczeń tj. koloidy, bakterie zostają po stronie naporu wody surowej.                            Rozpuszczone cząsteczki soli i innych zanieczyszczeń ulegają koncentracji i są odprowadzane do kanalizacji. 

Wyposażenie instalacyjne obiektu

Punkty styku projektowanych instalacji z sieciami i instalacjami zewnętrznymi (doprowadzenie mediów) przedstawiają się następująco:

· Instalacja wody zimnej – Generalny Wykonawca budynku Domu Zdrojowego wykonuje przyłącze (wg oddzielnego opracowania) do zaworu odcinającego za wodomierzem (bez zaworu antyskażeniowego) – będzie niezależne przyłącze tylko na potrzeby Państwowej Galerii Sztuki, punktu informacji turystycznej i pijalni wód. Wykonanie wewnętrznych instalacji należy do zakresu niniejszego projektu.

· Instalacja c.o. – przyłącze do wymiennikowni zlokalizowanej w poziomie -1 zostanie wykonane przez Generalnego Wykonawcę wg oddzielnego opracowania. Wykonanie węzła oraz wewnętrznych instalacji należy do zakresu niniejszego projektu.

· instalacja kanalizacji sanitarnej – Generalny Wykonawca wykonuje przyłącze do ściany budynku wraz z przejściem przez ścianę i uszczelnieniem wg oddzielnego opracowania. Wykonanie wewnętrznych instalacji należy do zakresu niniejszego projektu. 

· instalacja wody lodowej – Generalny Wykonawca dostarcza 2 agregaty wody lodowej. Wykonanie wewnętrznych instalacji należy do zakresu niniejszego projektu.

· instalacja elektryczna – Generalny Wykonawca doprowadza WLZ do rozdzielnicy głównej PGS zlokalizowanej na kondygnacji + 1. Rozliczenie dokonywane będzie na podstawie podlicznika. Wykonanie wewnętrznych instalacji podtynkowych należy do zakresu niniejszego projektu i zostanie wykonane przez NDI. Zasilanie awaryjne odbywać się będzie za pośrednictwem awaryjnego agregatu prądotwórczego, zlokalizowanego w poziomie -1. Urządzenia montowane w zakresie zamówienia.
Instalacje związane z multimediami

We wnętrzach Państwowej Galerii Sztuki, punktu informacji turystycznej oraz pijalni wód planuje się przeprowadzenie następujących instalacji multimedialnych:

· instalacji nagłośnieniowej w wybranych pomieszczeniach;

· instalacji zintegrowanego sterowania;

· instalacji prezentacji wizyjnych.

Instalacja nagłośnieniowa

Nagłośnieniu podlegają następujące pomieszczenia:

· sale wystawowe na poziomie 0 i +1 oraz sala wielofunkcyjna;

· galerie boczne na poziomach 0, +1 i +2;

· galerie ogólnodostępne na poziomach 0, +1 i +2;

· kawiarnia;

· czytelnia;

· punkt informacji turystycznej;

· sala wykładowa.

Źródłami nagłośnienia będą zarówno źródła centralne, z urządzeń umieszczonych w pomieszczeniu serwerowni, jak i źródła z lokalnych przyłączy AV umiejscowionych w poszczególnych pomieszczeniach.

· Sale wystawowe

W salach wystawowych na poziomach 0 i +1 przewiduje się zastosowanie nagłośnienia punktowego, zintegrowanego z boksami multimedialnymi. Do każdego boksu doprowadzony będzie, od strony sufitu, pojedynczy przewód głośnikowy 2 x 2,5 mm2 z pomieszczenia serwerowni. Przyłącza lokalnych źródeł dźwięku umieszczone będą w boksach, razem ze zintegrowanym przyłączem wizyjnym. Transmisja poprzez przewód systemowy Crestron Crescat-QM-P.

· Sala wielofunkcyjna

Przewiduje się nagłośnienie w technologii 100V. Do sali doprowadzona zostanie  z pomieszczenia sterowni para przewodów głośnikowych 2 x 1,5 mm2. W pomieszczeniu umieszczone będzie zintegrowane przyłącze AV, do którego doprowadzony zostanie przewód Crescat-QM-P.

· Galerie boczne i galerie ogólnodostępne

W miejscach tych przewiduje się wykonanie nagłośnienia w technologii 100V, z lokalnymi przyłączami wejściowymi. Nagłośnienie wnętrz kontrolowane będzie z pomieszczenia sterowni. Dodatkowo zastosowane zostaną przyłącza AV.

· Kawiarnia, czytelnia, punkt informacji turystycznej i sala wykładowa

Planuje się instalację lokalnego systemu nagłośnienia, sprzężonego z systemem centralnym przy pomocy przewodu UTP CAT6. We wszystkich pomieszczeniach zastosowana zostanie lokalna instalacja głośnikowa. 

Instalacja systemu zintegrowanego sterowania

W obiekcie zainstalowany zostanie system zintegrowanego sterowania, który obejmie wszystkie funkcje multimedialne (audio i video) oraz wybrane elementy instalacji elektrycznej (oświetlenie, rolety itp.). Sterowanie poszczególnymi elementami odbywać się będzie poprzez przewodowe i bezprzewodowe dotykowe panele LCD lub ścienne panele przycisków. W każdej sali, której oświetlenie objęte jest zintegrowanym systemem sterowania, umieszczony zostanie ścienny panel przycisków. 

Jednostka centralna systemu sterowania zainstalowana będzie w pomieszczeniu serwerowni. 

Wysokoprądowe elementy wykonawcze systemu umieszczone zostaną w odpowiednich rozdzielnicach elektrycznych zgodnie z projektem instalacji elektrycznych. Do tych rozdzielnic doprowadzony zostanie przewód magistrali sterującej Cresnet NP z jednostki centralnej. 

W pomieszczeniach sal wystawowych (wszystkich galerii i sali wielofunkcyjnej) projektuje się instalację nadajników umożliwiających pracę sterowników bezprzewodowych.

Instalacja systemu prezentacji wizyjnych

W pomieszczeniach obiektu przewiduje się instalację zespołów zintegrowanych przyłączy AV, umożliwiających podłączenie wybranych źródeł sygnału wizyjnego i fonicznego. W salach wystawowych na poziomie 0 i +1 przyłącza umieszczone będą w boksach multimedialnych, w których znajdą się również przyłącza umożliwiające podłączenie projektorów wizyjnych. 
W pozostałych pomieszczeniach planuje się instalację po jednym komplecie przyłączy AV.

Centralna matryca wizyjna umieszczona zostanie w pomieszczeniu serwerowni. Transmisja sygnału odbywać się będzie w postaci zmodulowanej, np. w standardzie QuickMedia, przewodem Crescat QM P. 

W sali wykładowej przewiduje się instalację projektora multimedialnego, natomiast w galeriach ogólnodostępnych oraz w kawiarni wyświetlaczy plazmowych.

W Punkcie Informacji Turystycznej zainstalowany będzie system projekcji na ekranach holograficznych, do prezentacji najważniejszych wydarzeń. Ponadto zainstalowane będą wyświetlacze plazmowe na ścianach.  W miejscu tym wykonana zostanie lokalna instalacja wizyjna, sprzężona z matrycą centralną umieszczoną       w pomieszczeniu serwerowni. 

Trwałość technologiczna

Wybrane do realizacji projektu technologie w zakresie wykończenia i wyposażenia wnętrz gwarantują wysoką jakość i trwałość produktu końcowego, jakim będzie część Domu Zdrojowego zaadaptowana na działalność Państwowej Galerii Sztuki, punktu informacji turystycznej oraz pijalni wód.
Na budowlane prace wykończeniowe i wyposażenie obiektu składają się w szczególności:                                                                                                      
· ułożenie mineralnych mas szpachlowych na ścianach żelbetowych, malowanie farbami lateksowymi;

· ułożenie okładzin ściennych z gresu lub płytek ceramicznych;

· montaż systemowych ścianek działowych WC;

· montaż drzwi i ścianek wewnętrznych aluminiowych;

· montaż wewnętrznych drzwi;

· ułożenie posadzek granitowych na stropie istniejącym;

· ułożenie posadzek drewnianych;

· ułożenie posadzek gresowych na wylewkach betonowych;

· ułożenie posadzek PVC;
· wykonanie sufitów podwieszanych i napinanych.

Wszystkie materiały, urządzenia lub inne wyroby użyte do wykonania robót budowlanych spełniać będą wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentów. Ponadto odpowiadać będą wymaganiom jakościowym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadać deklaracje zgodności lub oznakowanie CE zgodnie    z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002                 o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 nr 166, poz. 1360 z późn. zmianami). Wyroby nie podlegające obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji będą mieć udokumentowaną dobrą jakość i spełniać wymagania bezpieczeństwa pracy oraz będą właściwe z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Wszystkie stosowane w inwestycji materiały budowlane będą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz będą zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym                  (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041).

Część robót opisanych dokumentacją projektową została lub zostanie wykonana przez dotychczasowego Generalnego Wykonawcę robót, tj. Spółkę NDI.  Zadaniem Koordynatora będzie sprawdzenie czy ta część robót jest wykonana zgodnie z projektem.
Nadzór inwestorski nad w/w  przedsięwzięciem inwestycyjnym we wszystkich branżach sprawować należy zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dn.7 lipca 1994 r ( Dz. U.. z 2006 roku Nr 156,  poz. 118 z póżn. zmianami).
2.0  Zakres obowiązków Wykonawcy koordynującego inwestycję przewiduje się następujący: 
1.  Weryfikacja dokumentacji projektowej pod względem jej zgodności i kompletności. 

2.  Udział w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wybór wykonawców robót  

     i dostawców wyposażenia, udział w przygotowaniu umowy z wykonawcą robót 

3.  Udział w odbiorze robót i przejęcie wspólnie z Zamawiającym obiektu od dotychczasowego 

     Wykonawcy robót (NDI) w celu adaptacji Domu Zdrojowego na potrzeby Państwowej Galerii 

     Sztuki. 

4   Przekazanie wykonawcy robót adaptacyjnych terenu budowy.
5.  Sprawowanie kontroli zgodności  realizacji budowy z projektem budowlanym, specyfikacją  

     techniczną wykonania i odbioru robót  budowlanych, pozwoleniem na budowę, zawartą  

     umową   pomiędzy Zamawiającym  a Wykonawcą oraz obowiązującymi przepisami, Polskimi  

     Normami i   zasadami wiedzy technicznej.

6.  Sprawdzanie ilości i jakości wykonywanych robót, wbudowywanych wyrobów,                     

     a w szczególności  zapobieganie stosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych

     do obrotu oraz stosowania w budownictwie.

7. Prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z  umową oraz  

     harmonogramem  zeczowo - finansowym będący załącznikiem do umowy z Wykonawcą.

8. Koordynacja robót poszczególnych branż.

9. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów       

    stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu 

    budowlanego oraz wyceny robót.

10. Sprawowanie (min. 3 razy w tygodniu) nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach                 

     w granicach przepisów i wytycznych o działalności inspektorów nadzoru oraz obowiązkowe         

     zorganizowanie i uczestnictwo w cotygodniowych naradach - spotkaniach na budowie      

     (potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie protokołów ze spotkań każdorazowo należy 

     przekazać do Zamawiającego w ciągu 4 dni).

11. Koordynacja dostaw wyposażenia i odbiór techniczny i jakościowy elementów dostaw.
12.   Dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikowych.     

        Zorganizowanie i przeprowadzenie odbiorów uzgodnionych etapów robót i odbioru        

        końcowego.

       Sprawdzanie i opiniowanie wniosków wykonawców robót w sprawie ewentualnych robót      

        dodatkowych lub zamiennych wraz z ich pełnym uzasadnieniem oraz  przedstawienie ich do  

      akceptacji Zamawiającemu.

14.   Zawiadamianie jednostki projektowej o wadach w dokumentacji, które zostały stwierdzone

        w trakcie realizacji robót oraz dokonywanie  stosownych uzgodnień lub wyjaśnień

        z pracownią projektową oraz egzekwowanie wypełniania czynności związanych z nadzorem  

        autorskim.

15.  Potwierdzanie usunięcia usterek lub wad występujący podczas realizacji przedsięwzięcia.

16.  Kontrolowanie zmian w realizacji inwestycji w stosunku do umowy o roboty budowlane  
       zawartej przez Zamawiającego oraz inicjowanie aktualizacji  odpowiednio treści tej umowy

17.  Sprawdzenie faktur wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót. 

18.  Prowadzenie rejestru faktur. 

19.  Rozliczenie pozyskanych środków poza budżetem miasta.

21. Sporządzenie ostatecznego rozliczenia finansowego zadania w układzie uzgodnionym z   

      Zamawiającym.

22. Udział w przeglądach technicznych przy udziale Zamawiającego i użytkowników w okresie  

      gwarancji ( przewiduje się 3-letni okres gwarancji na wykonanie robót).

23. Egzekwowanie od wykonawców usunięcia ujawnionych przez użytkownika w okresie 

      gwarancji wad.

24. Przekazanie Zamawiającemu zweryfikowanego kompletu dokumentacji powykonawczej  

      wraz z  protokołami, atestami i innymi dokumentami oraz wykonanie instrukcji         

      bezpieczeństwa  pożarowego dla całości obiektu wraz z planem rozmieszczenia hydrantów,                    

      gaśnic oraz znaków ewakuacji

26. Współpraca ze Spółką Zdrój i NDI   w zakresie dotyczącym nadzoru, realizacji i odbioru  

      robót związanych z adaptacją pomieszczeń.

27. Przekazanie Zamawiającemu danych na odpowiednich drukach PT .  
28. Zgromadzenie dokumentów wymaganych przez ustawę z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo  

      budowlane  (Dz.U.z 2006r. nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami) w celu uzyskania 

      pozwolenia na  użytkowanie.
29. Wykonanie wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego przygotowania.
      Szacowana wartość inwestycji brutto ok. 16 000 000,00 zł 

 Rozdział II: Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania usługi  liczony będzie od dnia podpisania umowy do dnia usunięcia usterek                  i wad stwierdzonych po upływie gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych.
Przewidywany okres realizacji  robót budowlanych wynosi  6 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych – 20.12.2009 r.

Wymagany przez Zamawiającego od wykonawcy robót budowlanych minimalny okres gwarancji na wykonane przez niego roboty budowlane wynosi 3 lata.
Rozdział III:   Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
1.0 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności;

1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia - w zakresie tego warunku wymagane jest, aby Wykonawcy wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na nadzorowaniu inwestycji w zakresie prac wykończeniowych i instalacyjnych w obiektach muzealnych, galeriach, innych budynkach użyteczności publicznej lub budynkach biurowych                 itp. i o wartości uługi nie mniejszej niż 250 000 PLN brutto w ramach każdego zamówienia; 

1.3. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, w zakresie tego warunku wymagane jest, aby Wykonawcy dysponowali osobami, które będą pełnić funkcje inspektorów nadzoru w branżach: nadzór nad robotami budowlanymi, sanitarnymi, elektrycznymi, teletechnicznymi, audio video; wymagane jest aby osoby, które będą pełnić funkcje inspektorów nadzoru posiadały aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadały uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w n/w specjalnościach – wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - Dz.U z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn.zm. lub równoważne uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie w/w rozporządzenia oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa):
· Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

· Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

· Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji            i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

· Uprawnienia w specjalności telekomunikacyjnej

Inspektorzy nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej winni posiadać doświadczenie zawodowe min. 5 lat w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz wykazać się doświadczeniem w nadzorowaniu lub kierowaniu budową lub robotami w przypadku inspektorów nadzoru robót branżowych min. dwóch obiektów użyteczności publicznej, wyposażonych w instalacje wodociągową, cieplną, kanalizacyjną, elektryczną i telekomunikacyjną ( telefoniczną, komputerową, alarmową, telewizyjną, audio video)  o wartości łącznej inwestycji min. 5 mln PLN każdy. 

1.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ;

1.5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów, o których mowa w  Art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:

2.0 Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte                                         w przedłożonych dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale IV SIWZ                    z zachowaniem przepisów art.26 ust.3 ustawy Pzp. Z treści załączonych dokumentów                           i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił;
3.0 Nie spełnienie  jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy 
      z postępowania. 
4.0 Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Rozdział IV:  Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie Wykonawcy mają dołączyć do oferty :
1.1. oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone
        w  art. 22 ust.1 ustawy Pzp zgodnie z załącznikiem nr 2;
1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż                      6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

1.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz opłat lub zaświadczenie, że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji organu podatkowego,  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

1.4. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega             z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji właściwego organu,  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

1.5 wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione w wykazie zostały wykonane należycie – według Załącznika nr 3 do niniejszej SIWZ; 
1.6  wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą                

       uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji    

       zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, 
       a także zakresu wykonywanych przez nich czynności- według Załącznika nr 4
       do niniejszej SIWZ (dotyczy inspektorów nadzoru właściwych w branżach budowlanej,  

       sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej) 
1.7 pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania                                                                                                                                                                    

       zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w punkcie powyżej wykonawca wskazał  

      osoby, którymi będzie dysponował;

1.8 dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia: aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadały uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w n/w specjalnościach – wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.    w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - Dz.U z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn.zm. lub równoważne uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie w/w rozporządzenia oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa):
· Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

· Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji                            i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

· Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
    i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

· Uprawnienia telekomunikacyjne

2.0 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego: 

2.1 ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu                           o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i do oferty dołączają dokument Pełnomocnictwa podpisany przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
2.2. ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

2.3. każdy z wykonawców występujący wspólnie musi  przedłożyć wymagane dokumenty        i oświadczenia w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przy czym dla sprawdzenia czy warunki postawione przez Zamawiającego dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej,  wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego                           i kadrowego Wykonawców są spełnione - dokumenty te będą oceniane łącznie;
2.4. w przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się                o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy przedłożą oni Zamawiającemu umowę regulującą ich wzajemną współpracę;

3.0 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej          

      Polskiej:
3.1. zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, -  składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
4.0  Dokumenty, o których mowa w ust.3 pkt.1a  i c , powinny być wystawione nie wcześniej niż             6 miesięcy przed terminem składania ofert. Dokumenty, o których mowa w ust.3 pkt. 1b  powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.0 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
      zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.4 niniejszego rozdziału 
      SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
      właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
      lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca
      ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.. Przepisy ust. 4 stosuję się odpowiednio.

Rozdział V : Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:
1.0 Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: Janusz Sikorski  

  (058)521-37-61 oraz Halina Golenia tel. (058) 521-37-63, fax. (058) 551-01-33, 
   e-mail: inwestycje@sopot.pl w dniach: od poniedziałku do piątku, w godzinach 
   od 10.00 do 15.00;

2.0 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 
     pisemnie, faksem lub droga elektroniczną. Jeżeli dokumenty przekazywane są drogą 
     elektroniczną lub faksem każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.
3.0 Wyjaśnienia  oraz zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonywane 
     będą w trybie i terminach określonych w art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4.0 Dyspozycja udostępniania dokumentów podlegających udostępnieniu będzie realizowana                            

      w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,  zgodnie z art. 96 ust.3  ustawy oraz zgodnie
     z §5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o udzielenie        

     zamówienia publicznego ( Dz.U z 2008 r.,  Nr 188, poz. 1154)
Rozdział VI: Wymagania dotyczące wadium  
1. Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w  wysokości: 6.000 zł słownie: sześć tysięcy złotych.
2. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy zawsze jest poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r,    Nr 42 poz.275 z póź.zm.)

3. Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać, że jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na każde żądanie Zamawiającego w terminie związania ofertą oraz zobowiązanie Gwaranta (Poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Wadium wnoszone w  pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Millenium S.A. nr 93 1160 2202 0000 0000 6194 8083 .

5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu, należy oryginał dokumentu 
dołączyć do oferty.

6.  Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. 

7. Wadium musi być wniesione  przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 27.04.2009
    do godz. 10.30.
8. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium na wymagany okres związania ofertą wg zasad określonych w niniejszym rozdziale zostanie wykluczony                            z postępowania, a jego oferta zostanie uznana z odrzuconą.

9. Zwrot wadium nastąpi niezwłocznie zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 46 ustawy.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówi umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w podpisania ofercie;

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust. 3 ustawy   

       pzp, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy Pzp,  

       lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego       

       stronie.
Rozdział VII:  Termin związania ofertą 

1.0 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu  

       składania ofert.
2.0 Wniesienie protestu zawiesza bieg terminu związania z ofertą do czasu ostatecznego  

      rozstrzygnięcia protestu.
3.0 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania  

      ofertą na warunkach określonych w art.85 ustawy Pzp.
Rozdział VIII: Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Ofertę stanowi Formularz Oferty z załącznikami.

2. Formularz Oferty wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym  Załącznik nr  1 do niniejszej SIWZ oraz wszystkie dokumenty dotyczące oferty, należy sporządzić w języku polskim,                       z zachowaniem formy pisemnej, trwałą i czytelną techniką.

3. Oferta  musi być podpisana przez osobę(y ) upoważnioną do reprezentowania firmy.

4. O ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty, Upoważnienie lub Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii  poświadczonej notarialnie. 

5. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz musi być zgodna z ustawą.
6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, sam lub wspólnie z innymi podmiotami. Wykonawcy, którzy  przedłożą sami lub wspólnie więcej niż jedną ofertę spowodują,                            że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.
7. Wykonawca w ofercie wskaże części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 
8. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10. Zaleca się aby Wykonawca zapoznał się z  terenem budowy i jego otoczeniem, a także zdobył , na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 

11. Dokumenty i informacje stanowiące  tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów                           o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinny być umieszczone w wewnętrznej kopercie                    z oznaczeniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”

12. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

13. Forma w jakiej dokumenty mogą być składane: 
13.1. dokumenty są składane w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność                 z oryginałem przez Wykonawcę;

13.2. elektroniczne kopie  dokumentów powinny być opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu;

13.3. dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę;

13.4. gdy złożone przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości    co do jej prawdziwości, zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu;
Rozdział IX: Miejsce i termin składania oferty

1. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 27.04.2009 do godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27, pok. nr 16 – Kancelaria Ogólna,
2. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

3. Oferta musi być opakowana w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej treścią do              

      czasu  otwarcia ofert, zaadresowana na Zamawiającego, opatrzona nazwą i adresem  

      Wykonawcy oraz  napisem „Wykonywanie czynności  koordynatora inwestycji i pełnienie 
      nadzoru  inwestorskiego nad realizacją robót  związanych z  Adaptacją części  Domu  

      Zdrojowego w Sopocie ul.Powstańców Warszawy 6 na siedzibę Państwowej Galerii 
      Sztuki w Sopocie, Punktu  Informacji Turystycznej i Pijalni Wód” nie otwierać przed      

      27.04.2009, godz. 11.00.”
4.  Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego zawiadomienia 
     przekazanego przed upływem terminu do składania ofert określonym w ust.1. 

Żadna oferta nie może być zmieniona po upływie terminu do składania ofert.
Rozdział X: Otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.04.2009 o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27, pok. nr 39.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy ( firmy) i adresy Wykonawców a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

4. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwarciu ofert może wystąpić do Zamawiającego               z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zamawiający w oparciu o art.87 ust.2  ustawy Pzp poprawi  w ofercie  oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w tresci oferty
      i niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Rozdział XI: Opis sposobu obliczania ceny 
1. Cena oferty musi być podana w polskich jednostkach pieniężnych (złotych polskich i groszach)
       i zawierać obowiązujący podatek od towarów i usług oraz inne należności płatne przez    

       Wykonawcę, według stanu na dzień wszczęcia postępowania.
2. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach obcych.

3. Wszelkie rozliczenia finansowe między  Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

4. Cenę ofertową należy wyliczyć na wszystkie elementy wymienione w opisie przedmiotu zamówienia oraz cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
5. Cena całkowita i ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę nie będą podczas wykonywania umowy podlegały waloryzacji, stosownie do postanowień zawartych w treści umowy.

6. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Jeżeli wykonawca, przy opracowaniu ceny oferty, stwierdzi brak jakiegoś elementu w opisie przedmiotu zamówienia, który nie pozwoli na prawidłową realizację zamówienia oraz przekazanie obiektu do eksploatacji, winien powiadomić Zamawiającego o konieczności wprowadzenia dodatkowego elementu - przed terminem składania ofert.

Rozdział XII: Opis kryteriów wyboru oferty 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:


cena brutto – 100%

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego treść oferty odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Rozdział XIII- Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania Zamawiającemu nazw i adresów Podwykonawców, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się                         o udzielenie zamówienia przed zawarciem umowy przedłożą oni Zamawiającemu umowę regulującą ich wzajemną współpracę, dotyczącą realizacji zamówienia, terminów związanych             z umową, sposobu dokonywania rozliczeń. 
Zgodnie z treścią art. 141 ustawy Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu aktualną polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 
4. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę najkorzystniejszej oferty o miejscu i terminie zawarcia umowy.
Rozdział XIV - Postanowienia umowy 

1. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą w trybie Art.94 ustawy.

2. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy o treści uwzględniającej warunki wynikające z postanowień zawartych w SIWZ oraz zaproponowane w wybranej ofercie.
3. Projekt umowy został określony w Załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ. 
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy: 
a) jeżeli wystąpią uzasadnione okoliczności zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy;

b) jeżeli wystąpi konieczność dokonania zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu umowy z zachowaniem wymagań jakie osoby te powinny spełniać określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

c) jeżeli wystąpi konieczność dokonania zamiany lub wprowadzenia nowego podwykonawcy z zachowaniem wymagań dotyczących części, które nie mogą być powierzone podwykonawcy.

5. Realizacja płatności dokonywana będzie przelewem na  zasadach określonych we wzorze umowy.
Rozdział XV- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1. Wybrany wykonawca będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych we wzorze umowy w wysokości      10% wartości umownej brutto.
2. Zabezpieczenie być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady.  

3. Zabezpieczenie może, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz.U. z 2007r., Nr 42 poz.275 z póź. zm.)
4. Poręczenia i gwarancje muszą zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta nieodwołalnie                     i bezwarunkowo do zapłaty na rzecz Zamawiającego sumy gwarancji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.
5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem  pełną kwotę na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Millenium S.A. nr nr 93 1160 2202 0000 0000 6194 8083
6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, należy oryginał dokumentu złożyć w siedzibie  Zamawiającego w pok. Nr 4 

7. Zabezpieczenie musi  być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy na okres realizacji zamówienia przedłużony o 30 dni ( na czas dokonywania odbioru końcowego) oraz po wykonaniu zamówienia  w wysokości 30 % kwoty zabezpieczenia na okres rękojmi za wady lub gwarancji jakości  z przedłużeniem o 15  dni ( czas dokonania przeglądu gwarancyjnego). 
Rozdział XVI: Środki ochrony prawnej
1. Wykonawcom i innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej.   

2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku  postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

3. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, 
4. Protest dotyczący treści ogłoszenia  wnosi się w terminie - 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
5. Protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się                        w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia  specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
6. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.Dopuszcza się przekazanie treści protestu za pomocą faksu                       a nastepnie dostarczenie do Zamawiającego pisemnej formy protestu.
7. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

8. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu uznaje się za jego oddalenie.
9. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:
9.1. opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

9.2. wykluczenia wykonawcy z postępoania o udzielenie zamówienia;

9.3. odrzuceniua oferty.

10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania Zamawiającemu.
11. Odwołanie podlega rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą.

12. Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.

13. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

14. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

15. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

                                                                                                  Zamawiający
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